


公共工事(土木部)の発注について(報告)

工 事 名	法面崩壊対策工事(句碑警固屋線)
工 事 場 所	呉市昭和町地内
工 事 概 要	工事延長 951.9メートル 構造物補修工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
完 成 期 限	令和3年12月28日
予 定 価 格	139,494,300円
契 約 金 額	125,180,000円
契 約 の 相 手 方	呉市本通5丁目11番4-101号 田代土木建設株式会社 代表取締役 田代 浩司
契 約 方 法	一般競争入札(事後審査方式)
契 約 年 月 日	令和3年3月24日
参 加 業 者 数	3者

法面崩壊対策工事（勾碑警固屋線）

平面図




のり
法面①
延長：312.7m



法面②
延長：540.1m

法面③
延長：99.1m



法面崩壊対策工事（句碑警固屋線） 法面写真 1



A-A'断面
法面①



B-B'断面
法面②



法面崩壊対策工事（句碑警固屋線） 法面写真2

